

令和8年度 発注予定工事一覧表

【特記事項】

・令和8年7月公表データ

・ここに掲載する内容は、令和8年度（7月現在）の見通しであるため、実際に発注する工事/業務がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない工事/業務が発注される場合があります。

・予定価格が400万円以上の工事/業務対象

発注機関名称	工事名称	入札予定時期	工事場所	工事種別	工期	備考 (工事概要等)
都市整備課	花水緑の大回廊公園改築工事(7-2)	第1四半期	宮平地内	土木	4ヶ月	舗装工事 550m ²
都市整備課	花水緑の大回廊公園改築工事(7-4)	第2四半期	宮平地内	土木	5ヶ月	フェンス更新工事
都市整備課	花水緑の大回廊公園改築工事(7-5)	第2四半期	宮平地内	土木	5ヶ月	フェンス更新工事
都市整備課	本部公園改築工事	第2四半期	本部地内	土木	6ヶ月	フェンス更新工事 他
都市整備課	宮城公園改築工事	第2四半期	宮城地内	土木	6ヶ月	フェンス更新工事 照明更新工事
都市整備課	神里ふれあい公園改築工事	第2四半期	神里地内	土木	6ヶ月	フェンス更新工事
都市整備課	津嘉山公園整備工事(8-1)	第2四半期	津嘉山地内	土木	8ヶ月	遊具設置設計、施工
都市整備課	交通安全施設設置工事	第2四半期	町内	土木	3ヶ月	交通安全施設
都市整備課	町道舗装補修工事	第2四半期	町内	土木	3ヶ月	舗装工事
都市整備課	町道10号線道路改良工事	第2四半期	大名地内	土木	9ヶ月	土工、杭工事
都市整備課	町道143号線道路改良工事	第2四半期	兼城地内	土木	6ヶ月	地すべり対策
都市整備課	町道9号線道路改良工事	第2四半期	喜屋武地内	土木	7ヶ月	橋梁架け替え
都市整備課	町道10号線道路改良工事(地区内連携)	第2四半期	大名地内	土木	9ヶ月	土工、杭工事
都市整備課	長堂川浚渫工事	第2四半期	山川地内	土木	3ヶ月	浚渫
都市整備課	町道16号線道路改良工事(7-2)	第2四半期	兼城地内	土木	7ヶ月	道路工事
都市整備課	津嘉山中央線(2工区)街路整備工事(7-1)	第2四半期	津嘉山地内	土木	3ヶ月	道路工事
区画下水道課	津嘉山地内污水管布設工事(1工区)	第1四半期	津嘉山地内	土木	7ヶ月	污水管布設工事
区画下水道課	津嘉山地内污水管布設工事(2工区)	第2四半期	津嘉山地内	土木	7ヶ月	污水管布設工事
区画下水道課	津嘉山地内污水管布設工事(3工区)	第2四半期	津嘉山地内	土木	7ヶ月	污水管布設工事
区画下水道課	津嘉山北土地区画整理地内污水管布設工事	第2四半期	津嘉山地内	土木	5ヶ月	污水管布設工事

令和8年度 発注予定工事一覧表

【特記事項】

・令和8年7月公表データ

・ここに掲載する内容は、令和8年度（7月現在）の見通しであるため、実際に発注する工事/業務がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない工事/業務が発注される場合があります。

・予定価格が400万円以上の工事/業務対象

発注機関名称	工事名称	入札予定時期	工事場所	工事種別	工期	備考 (工事概要等)
区画下水道課	マンホール鉄蓋取替工事	第2四半期	南風原町内	土木	5ヶ月	汚水管布設工事
区画下水道課	喜屋武地内汚水管布設工事	第1四半期	喜屋武地内	土木	7ヶ月	汚水管布設工事
区画下水道課	喜屋武・照屋地内汚水管布設工事	第2四半期	喜屋武、照屋地内	土木	6ヶ月	汚水管布設工事
区画下水道課	照屋地内汚水管布設工事(1工区)	第1四半期	照屋地内	土木	6ヶ月	汚水管布設工事
区画下水道課	照屋地内汚水管布設工事(2工区)	第2四半期	照屋地内	土木	7ヶ月	汚水管布設工事
区画下水道課	照屋地内汚水管布設工事(3工区)	第2四半期	照屋地内	土木	7ヶ月	汚水管布設工事
区画下水道課	照屋地内雨水管布設工事(1工区)	第2四半期	照屋地内	土木	6ヶ月	雨水管布設工事
区画下水道課	照屋地内雨水管布設工事(2工区)	第2四半期	照屋地内	土木	5ヶ月	雨水管布設工事
区画下水道課	兼城第5雨水幹線工事	第2四半期	津嘉山地内	土木	7ヶ月	雨水管布設工事
区画下水道課	本部公園線道路築造工事(1工区)	第2四半期	津嘉山地内	土木	6ヶ月	擁壁設置工、地盤改良工
区画下水道課	津嘉山北土地区画整理造成工事(1工区)	第2四半期	津嘉山地内	土木	3ヶ月	フェンス設置工
区画下水道課	津嘉山北土地区画整理道路築造工事(1工区)	第2四半期	津嘉山地内	土木	4ヶ月	舗装工
区画下水道課	津嘉山北土地区画整理造成工事(2工区)	第2四半期	津嘉山地内	土木	4ヶ月	土工、撤去工
区画下水道課	津嘉山北土地区画整理造成工事(3工区)	第2四半期	津嘉山地内	土木	4ヶ月	土工、擁壁設置工
区画下水道課	津嘉山北土地区画整理造成工事(4工区)	第2四半期	津嘉山地内	土木	4ヶ月	土工、撤去工
区画下水道課	津嘉山北土地区画整理道路築造工事(2工区)	第2四半期	津嘉山地内	土木	4ヶ月	路盤工、舗装工
区画下水道課	本部公園線道路築造工事(2工区)	第2四半期	津嘉山地内	土木	6ヶ月	擁壁設置工、地盤改良工
区画下水道課	本部公園線道路築造工事(3工区)	第3四半期	津嘉山地内	土木	6ヶ月	擁壁設置工
教育総務課	南風原小学校照明LED設置工事	第1四半期	兼城地内	電気	6ヶ月	照明更新工事
教育総務課	翔南小学校照明LED設置工事	第1四半期	喜屋武地内	電気	6ヶ月	照明更新工事

令和8年度 発注予定工事一覧表

【特記事項】

- ・令和8年7月公表データ
- ・ここに掲載する内容は、令和8年度（7月現在）の見通しであるため、実際に発注する工事/業務がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない工事/業務が発注される場合があります。
- ・予定価格が400万円以上の工事/業務対象

発注機関名称	工事名称	入札予定時期	工事場所	工事種別	工期	備考 (工事概要等)
教育総務課	南風原中学校照明LED設置工事	第1四半期	兼城地内	電気	6ヶ月	照明更新工事
教育総務課	学校施設自動火災報知設備受信機取替工事	第1四半期	町内	消防設備	4ヶ月	消防設備更新工事
教育総務課	共同調理場内部改造工事（建築）	第1四半期	宮城地内	建築	6ヶ月	内部改造工事
教育総務課	共同調理場内部改造工事（電気・機械）	第1四半期	宮城地内	電気・設備	6ヶ月	内部改造電気・設備工事
こども課	津嘉山児童館擁壁工事	第2四半期	津嘉山地内	建築	3ヶ月	擁壁改修(既設撤去、新設)
こども課	北丘・本部児童館照明LED化工事	第2四半期	南風原町内	電気	3ヶ月	照明LED化
こども課	宮平保育所照明LED化工事	第2四半期	宮平地内	電気	3ヶ月	照明LED化