

入 札 ・ 契 約 の 内 容

|                 |                                              |     |        |
|-----------------|----------------------------------------------|-----|--------|
|                 |                                              | 所 管 | 区画下水道課 |
| 工 事 の 名 称       | 津嘉山第1污水幹線工事(6-4)                             |     |        |
| 予 定 価 格 ( 税 抜 ) | ¥121,070,000                                 |     |        |
| 最低制限価格 (税抜)     | ¥109,770,000                                 |     |        |
| 落 札 価 格 ( 税 抜 ) | ¥112,000,000                                 |     |        |
| 選 定 理 由         | 南風原町建設工事競争入札参加者資格・指名基準及び業者選定等に関する規程に基づき選定した。 |     |        |

|                                              |            |           |              |       |       |    |    |
|----------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------|-------|----|----|
| 入 札 年 月 日                                    |            | 令和7年4月16日 |              |       |       |    |    |
| 商 号                                          |            | 入 札 者     | 入 札 額        |       |       | 順位 | 備考 |
|                                              |            | 氏 名       | 第 1 回        | 第 2 回 | 第 3 回 |    |    |
| 1                                            | 株式会社 金城組   | 金城 進      | ¥119,000,000 |       |       | 3  |    |
| 2                                            | 有限会社 咲尚建設  | 志喜屋 聡子    | ¥120,500,000 |       |       | 4  |    |
| 3                                            | 有限会社 ザマミ建設 | 津波古 裕子    | ¥121,070,000 |       |       | 5  |    |
| 4                                            | 株式会社 京和土建  | 糸数 潔      | ¥121,070,000 |       |       | 5  |    |
| 5                                            | 株式会社 玉新建設  | 渡真利 統     | ¥109,600,000 |       |       |    | 無効 |
| 6                                            | 有限会社 丸友開発  | —         | —            |       |       |    | 辞退 |
| 7                                            | 安岡建設 株式会社  | 與座 嘉記     | ¥114,950,000 |       |       | 2  |    |
| 8                                            | 株式会社 南山開発  | 我那覇 守     | ¥121,070,000 |       |       | 5  |    |
| 9                                            | 株式会社 南成建設  | 小嶺 健一     | ¥121,070,000 |       |       | 5  |    |
| 10                                           | 株式会社 吉田組   | 末吉 正巳     | ¥121,070,000 |       |       | 5  |    |
| 11                                           | 株式会社 太名嘉組  | 大城 雄哉     | ¥121,070,000 |       |       | 5  |    |
| 12                                           | 株式会社 仲本工業  | 吉本 臣之     | ¥121,070,000 |       |       | 5  |    |
| 13                                           | 株式会社 照正組   | —         | —            |       |       |    | 辞退 |
| 14                                           | 有限会社 長浜建設  | 奥平 芳規     | ¥112,000,000 |       |       | 1  | 落札 |
| 15                                           | 有限会社 向陽技建  | 糸満 俊也     | ¥121,070,000 |       |       | 5  |    |
| 16                                           | 株式会社 内間土建  | 大城 実      | ¥121,070,000 |       |       | 5  |    |
| 17                                           | 株式会社 嶺建設   | 大田 太次     | ¥121,070,000 |       |       | 5  |    |
| 18                                           |            |           |              |       |       |    |    |
| 19                                           |            |           |              |       |       |    |    |
| 20                                           |            |           |              |       |       |    |    |
| 上記の金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。 |            |           |              |       |       |    |    |

|         |           |       |                        |
|---------|-----------|-------|------------------------|
| 当初契約の内容 | 相手方       | 住所    | 沖縄県浦添市宮城二丁目16番14号      |
|         |           | 氏名・名称 | 有限会社 長浜建設 代表取締役 長濱 忠盛  |
|         | 契約金額 (税込) |       | ¥123,200,000           |
|         | 工 事 場 所   |       | 南風原町字喜屋武・照屋地内          |
|         | 工 事 概 要   |       | 污水幹線工事 一式              |
|         | 契 約 日     |       | 令和7年4月21日              |
|         | 工 期       |       | 令和7年4月22日 ～ 令和7年12月17日 |