

入札・契約の内容

|                 |  |                                              |       |
|-----------------|--|----------------------------------------------|-------|
|                 |  | 所 管                                          | 都市整備課 |
| 工 事 の 名 称       |  | 宮城公園テニスコート照明改築工事（7－1）                        |       |
| 予 定 価 格 （ 税 抜 ） |  | ¥11,550,000                                  |       |
| 最低制限価格（税抜）      |  | ¥11,208,000                                  |       |
| 落 札 価 格 （ 税 抜 ） |  | ¥11,270,000                                  |       |
| 選 定 理 由         |  | 南風原町建設工事競争入札参加者資格・指名基準及び業者選定等に関する規程に基づき選定した。 |       |

|                                              |             |           |             |       |       |    |     |
|----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------|-------|----|-----|
| 入 札 年 月 日                                    |             | 令和7年7月22日 |             |       |       |    |     |
| 商 号                                          |             | 入 札 者     | 入 札 額       |       |       | 順位 | 備考  |
|                                              |             | 氏 名       | 第 1 回       | 第 2 回 | 第 3 回 |    |     |
| 1                                            | 沖縄環境企画 株式会社 |           | -           |       |       |    | 辞退  |
| 2                                            | 株式会社石川電設    | 金城 理恵     | ¥11,405,000 |       |       | 3  |     |
| 3                                            | 株式会社輝水      | 新垣 大輝     | ¥11,270,000 |       |       | 1  | 落札  |
| 4                                            | 有限会社浦崎      |           | -           |       |       |    | 辞退  |
| 5                                            | 株式会社オキジム    | 安慶名 勝     | ¥10,949,000 |       |       |    | 無効  |
| 6                                            | 有限会社コムテック創研 |           | -           |       |       |    | 辞退  |
| 7                                            | 株式会社桜電機工業   | 宮里 苗子     | ¥10,960,000 |       |       |    | 無効  |
| 8                                            | 株式会社山空      | 山城 雄太     | ¥11,400,000 |       |       | 2  |     |
| 9                                            | 有限会社沖島電機    | 真栄田 一郎    | ¥11,520,000 |       |       | 4  |     |
| 10                                           | 株式会社フジタ電建   |           | -           |       |       |    | 不参加 |
| 11                                           |             |           |             |       |       |    |     |
| 12                                           |             |           |             |       |       |    |     |
| 13                                           |             |           |             |       |       |    |     |
| 14                                           |             |           |             |       |       |    |     |
| 15                                           |             |           |             |       |       |    |     |
| 16                                           |             |           |             |       |       |    |     |
| 17                                           |             |           |             |       |       |    |     |
| 18                                           |             |           |             |       |       |    |     |
| 19                                           |             |           |             |       |       |    |     |
| 20                                           |             |           |             |       |       |    |     |
| 上記の金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。 |             |           |             |       |       |    |     |

|         |          |       |                        |
|---------|----------|-------|------------------------|
| 当初契約の内容 | 相手方      | 住所    | 沖縄県那覇市長田1丁目24番24号      |
|         |          | 氏名・名称 | 株式会社輝水 代表取締役 新垣 大輝     |
|         | 契約金額（税込） |       | ¥12,397,000            |
|         | 工 事 場 所  |       | 南風原町字宮城地内              |
|         | 工 事 概 要  |       | 照明工事、配線工事 一式           |
|         | 契 約 日    |       | 令和7年7月25日              |
|         | 工 期      |       | 令和7年7月28日 ～ 令和7年12月24日 |